



Comune di Dambel



Comune di Cles

Finanziato dall'Unione Europea  
**NextGenerationEU**



Gestione Associata Servizio Tecnico  
Settore Lavori pubblici e Patrimonio  
Ufficio distaccato di Dambel

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

### **UFFICIO DISTACCATO DI DAMBEL**

**N. 38 DD 06.09.2022**

C O P I A

**OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PROIETTORI CAMPO SPORTIVO DI DAMBEL – MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CUP: E78E22000290006 - CIG: 939214426B).**

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 agli artt. 29-37 ha previsto all'art. 29 che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 siano assegnati ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico (compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e sviluppo territoriale sostenibile (compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il successivo comma 30 fissa la misura del contributo in €. 50.000,00.= per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Con successivo decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno di data 30 gennaio 2020 sono stati assegnati i contributi finalizzati agli interventi indicati stabilendo tra l'altro che i comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 per quanto di competenza dell'esercizio 2020.

Successivamente, con Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (art. 147 co 1), convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) è stato introdotto il comma 29bis all'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che, limitatamente all'anno 2021, sia incrementato il limite delle risorse da assegnare ai comuni per gli interventi oggetto del finanziamento.

Pertanto con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero degli Interni di data 11 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. di data 20 novembre, sono stati assegnati gli incrementi ai contributi per l'anno 2021 per le stesse opere da finanziare con i fondi previsti dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, mantenendo peraltro gli stessi vincoli di inizio lavori (15 settembre) e di monitoraggio.

Con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 356 del 5 marzo 2021, in ossequio alle competenze primarie in materia di finanza locale, sono stati assegnati anche al Comune di Dambel ulteriori €. 50.000,00.= rispetto agli originari €. 50.000,00.= (per gli esercizi dal 2020 al 2024) già assegnati con deliberazione Giunta Provinciale n. 412 del 27 marzo 2020. L'ammontare del contributo statale assegnato al Comune di Dambel pertanto per l'anno 2022 è pari ad €. 50.000,00.=.

Con il Decreto Legge 152/2021 sono state ricondotte a finanziamento del PNRR gli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici a valorizzazione del territorio di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n.160.

In particolare, tali opere rientrano nella competenza del Ministero dell'Interno come: Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 4: "Tutela del territorio e della risorsa

idrica" - Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni".

La Giunta comunale ha individuato quale intervento da attuare per l'impiego delle risorse statali l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione mediante la sostituzione del quadro elettrico obsoleto presente dietro la chiesetta di Via Crosara e la sostituzione dei proiettori del campo sportivo.

L'ufficio tecnico ha predisposto il progetto dei lavori in oggetto, composto da Relazione tecnico-illustrativa, Planimetria degli interventi, Computo metrico estimativo e Foglio patti e condizioni, che espone il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>			
1) SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO		€ 8.150,00	
2) SOSTITUZIONE PROIETTORI CAMPO SPORTIVO		€ 15.250,00	
3) SOSTITUZIONE FARETTI		€ 1.850,00	
<b>A.2) TOTALE LAVORI</b>		€ 25.250,00	<b>€ 25.250,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) IVA su lavori all'aliquota del	22%	€ 5.555,00	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>		€ 5.555,00	<b>€ 5.555,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 30.805,00</b>

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Considerato che, al fine di semplificare ed accelerare le procedure degli appalti pubblici, il decreto semplificazioni D.L. n.79/2020 ha introdotto disposizioni derogatorie al codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n.50/2016, che non modificano il codice medesimo, ma trovano applicazione per un periodo transitorio in luogo dello stesso e in particolare l'articolo 1 del D.L. n. 76/2020 ha modificato le soglie per le procedure di affidamento diretto, innalzando a euro 150.000,00.= il valore per appalti di lavori e ad euro 75.000,00.= per servizi e forniture.

Il legislatore provinciale ha recepito tale disposizione, integrando a tal fine la L.P. n.2/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni", e precisamente introducendo, ad opera della L.P. n. 3/2020, i commi 01 e 5 bis all'articolo 3 della L.P. n. 2/2020, così innalzando le soglie della procedura di scelta del contraente mediante trattativa diretta ad euro 75.000,00 per servizi e forniture e adeguando l'ordinamento provinciale al decreto semplificazioni in materia di criteri di aggiudicazione.

Dato atto che: la L.P. 02/2016, in particolare agli articoli 1, comma 3, 17, comma 5 e 31, sancisce l'importanza di attuare misure promozionali rivolte alle microimprese e alle piccole e medie imprese favorendo così l'importanza della territorialità e della cosiddetta filiera corta.

Per la realizzazione dei lavori è stata contattata una ditta di fiducia dell'amministrazione che opera nel campo degli impianti di pubblica illuminazione e precisamente la ditta Elettrica srl con sede in Predaia (Tn), che ha trasmesso il preventivo di data 05.09.2022 (ns. prot. 2080 del 06.09.2022) che espone un costo per l'intervento in parola di euro 25.250,00.= oltre I.V.A. 22%, =

Ravvisato il quadro normativo sopra delineato e in ragione dell'oggetto e dell'importo del lavoro sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'affidamento del lavoro in oggetto alla ditta Elettrica srl con sede in Predaia (Tn).

Si ritiene pertanto di affidare il lavoro in oggetto alla ditta Elettrica srl con sede in Predaia (Tn), approvando anche l'allegato schema contrattuale per disciplinare i rapporti tra stazione appaltante ed impresa;

Per quanto riguarda l'economicità dell'affidamento, si evidenzia che il progetto è stato redatto con il prezziario Pat, poco coerente per queste specifiche voci con l'attuale problematica dell'abnorme e incontrollato rincaro dei materiali, la peculiarità del progetto che prevede mini-interventi sparpagliati sul territorio non rende appetibile l'incarico.

Per quanto riguarda agli obblighi specifici derivanti dal finanziamento dell'opera sul PNRR, si allega la relazione denominata: "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione quadro illuminazione pubblica e proiettori campo sportivo di Dambel Autovalutazione preventiva "Do No Significant Harm" (DNSH) - valutazioni circa il rispetto dei principi del Tagging clima digitale della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali e circa il rispetto degli obblighi in materia contabile."

Vista la L.P. 09 marzo 2016, n. 02 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e

modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" ed in particolare l'art. 1, comma 3, art. 2 e art. 31.

Visto il D. Lgs. dd. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art. 30, comma 7, art. 36, comma 1 e art. 55.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26, di disciplina degli appalti di lavori pubblici in provincia di Trento ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2, "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni".

Visto il "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige" approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 con particolare riferimento all'art. 126 relativo alla figura dei Dirigenti ed alle Competenze loro attribuite.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della Legge 03 agosto 1999, n. 265".

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42" ed il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118".

Vista la L.P. 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni alla Legge Provinciale di Contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'Ordinamento Provinciale e degli Enti Locali al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, nr 126 e recepita a livello locale dalla L.P. 09 dicembre 2015, n. 18.

Visto inoltre l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal Decreto Legge dd. 12 novembre 2010, n. 187 e convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Visti i Decreti ed Ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottati sull'intero territorio Nazione e Provinciale ancora in vigore alla data della presente determinazione.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 28.04.2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 dd. 28.04.2022, immediatamente eseguibile, di approvazione dell'atto programmatico di indirizzo per il triennio 2022-2024, con l'individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale.

## **D E T E R M I N A**

1. di **approvare** in linea tecnica e a tutti gli effetti, per le ragioni di cui in premessa, il progetto dei lavori di composto dagli elaborati citati in premessa e che espone il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>			
1) SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO		€ 8.150,00	
2) SOSTITUZIONE PROIETTORI CAMPO SPORTIVO		€ 15.250,00	
3) SOSTITUZIONE FARETTI		€ 1.850,00	
<b>A.2) TOTALE LAVORI</b>		€ 25.250,00	<b>€ 25.250,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) IVA su lavori all'aliquota del	22%	€ 5.555,00	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>		€ 5.555,00	<b>€ 5.555,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 30.805,00</b>

2. di **affidare**, per le ragioni di cui in premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 52 comma 9 della L.P. 26/1993, l'incarico per i lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione quadro illuminazione pubblica e proiettori campo sportivo di Dambel alla ditta Elettrica srl con sede in Predaia (Tn) per un corrispettivo complessivo pari ad euro 30.805,00.= iva inclusa;

3. di **approvare** lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, pe disciplinare i rapporti tra stazione appaltante e impresa;
4. di **approvare** la relazione denominata "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione quadro illuminazione pubblica e proiettori campo sportivo di Dambel Autovalutazione preventiva "Do No Significant Harm" (DNSH) - Valutazioni circa il rispetto dei principi del Tagging clima digitale della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali e circa il rispetto degli obblighi in materia contabile";
5. di **imputare** la spesa complessiva di euro 30.805,00.= (Iva inclusa) a favore della ditta Elettrica srl con sede in Predaia (Tn), al capitolo di spesa n. 3930 P.C.F. U.2.02.01.09.012 M. 10 P. 05 del bilancio di previsione 2022, come da seguente cronoprogramma:

anno di esigibilità	importo
2022	€ 30.805,00.= (Iva inclusa )

6. di **dare atto** che la spesa di cui al punto 6) è interamente finanziata con Contributi Stato ex L. 160/2019 art. 1 c. 29 (cap. 1133 P.F. 4.02.01.02.001);
7. di **dare atto** che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
8. di **dare atto** che per la prestazione in oggetto non sono stati riscontrati rischi da interferenza e non sussiste pertanto l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi del comma 3, dell'articolo 26, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e pertanto il costo della sicurezza risulta pari a zero;
9. di **dare atto** che il contratto, a pena di nullità, è soggetto alla disciplina dettata dalla Legge 136/2010 e ss.mm. per quanto riguarda gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari; il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, i codici **CUP** e **CIG** che per il presente contratto sono: **CUP: E78E22000290006 - CIG: 939214426B**;
10. di **dare atto** che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, alla presentazione della certificazione, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
11. di **precisare**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

*Le opposizioni presentate al Comune avverso la presente determinazione hanno valore di semplice esposto.*

Il Responsabile del Procedimento - Ufficio distaccato di Dambel  
f.to geom. Rudi Tonelli

Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità.

Importo di spesa	Imputazione
euro 30.805,00.=	U. 2.02.01.09.012 M. 10 P. 05 Cap. 3930 Impegno n. 436/2022 - Bilancio di previsione 2022
	Finanziamento
euro 30.805,00.=	P.F. 4.02.01.02.001 Cap. 1133 Accertamento n.273/2022 - Bilancio di previsione 2022

Dambel, 06 settembre 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio distaccato di Dambel  
f.to Claudia Scanzoni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dambel, 06 settembre 2022

Il Responsabile del Procedimento - Ufficio distaccato di Dambel  
f.to geom. Rudi Tonelli

	<p><b>COMUNE DI DAMBEL</b> <b>Provincia di Trento</b> Via G. Garibaldi 33 - 38010 DAMBEL (TN) C.F. 83005270224 tel.0463/437105 <a href="http://www.comune.dambel.tn.it">www.comune.dambel.tn.it</a> <a href="mailto:anagrafe@comune.dambel.tn.it">anagrafe@comune.dambel.tn.it</a></p>	<p>Finanziato dall'Unione Europea <i>NextGenerationEU</i></p> 
---	--	---

**Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione quadro illuminazione pubblica e proiettori campo sportivo di Dambel Autovalutazione preventiva "Do No Significant Harm" (DNSH) - Valutazioni circa il rispetto dei principi del Tagging clima, della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali e circa il rispetto degli obblighi in materia contabile.**

#### **Autovalutazione preventiva "Do No Significant Harm" (DNSH)**

Con il Decreto Legge 152/2021 sono state ricondotte a finanziamento del PNRR gli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici a valorizzazione del territorio di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n.160.

In particolare, tali opere rientrano nella competenza del Ministero dell'Interno come: Missione2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica" - Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni".

Risulta pertanto necessaria l'applicazione delle indicazioni in materia di DNSH, tagging e comunicazione/trasparenza per i contributi concessi dopo il 1° febbraio 2020.

La presente relazione fa dunque riferimento alla GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH), e, in particolare alla scheda n. 5 "INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA GENERICA NON CONNESSI CON LA COSTRUZIONE/RINNOVAMENTO DI EDIFICI".

Si esprimono le seguenti valutazioni specifiche:

- adattamento ai cambiamenti climatici: non pertinente. Non si ritiene di introdurre elementi di premialità perché i lavori sono stati affidati in data antecedente all'emanazione del Decreto Legge 152/2021; peraltro, la natura e l'entità dei lavori avrebbero comunque sconsigliato di influenzare il mercato a favore di imprese in grado di utilizzare mezzi ad alta efficienza motoristica;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine: non pertinente poiché non ci sono nuove utenze idriche;
- economia circolare: con riferimento al Regolamento e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, si è posta attenzione in particolare all'economia circolare, inclusa la

prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, (l'opera potrebbe arrecare danno significativo se dovesse portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine). L'opera non produce rifiuti pericolosi. Si prevede la rescissione del contratto per "grave inadempimento" qualora non si rispetti il vincolo di destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione e non vengano consegnati i formulari per la verifica da parte della stazione appaltante;

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento: si ritiene di porre attenzione ai materiali in ingresso, introducendo il divieto di utilizzare componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. Al fine di rendere effettivo tale divieto, si introduce una specifica disposizione contrattuale con l'obbligo da parte dell'impresa di fornire le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi: non pertinente poiché i lavori vengono realizzati all'interno di un edificio pubblico adibito a scuole.

### **Principi del Tagging clima della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali**

Risulta necessario applicare gli obblighi in materia di pari opportunità generazioni e di genere ai sensi dell'art. 47, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge dall'art.1, comma 1, Legge 29 luglio 2021, n. 108. Nello specifico, si evidenzia che l'appaltatore ha più di 50 dipendenti.

Si è predisposta dunque una specifica disposizione contrattuale che riprende gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, l'obbligo di deposito del rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e di comunicare eventuali nuove assunzioni legate all'appalto per verificare la riserva del 30% a favore di donne e giovani.

### **Rispetto degli obblighi in materia contabile**

La gestione dell'opera e la sua contabilizzazione, che seguirà la normativa vigente provinciale e nazionale, sarà sempre rendicontata tramite i sistemi SICOPAT e BDAP-MOP e REGIS, oltre che nella sezione trasparenza del sito internet del Comune. La realizzazione dell'intervento non comporta un aumento dei costi di esercizio dell'infrastruttura, al contrario, un risparmio energetico e di spesa.

Lì 06 settembre 2022

Il Tecnico comunale  
Geom. Rudi Tonelli

Finanziato dall'Unione Europea  
*NextGenerationEU*



COMUNE DI DAMBEL

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. ....../Atti privati

**SCHEMA DI CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PROIETTORI CAMPO SPORTIVO DI DAMBEL MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (CUP: E78E22000290006 - CIG: 939214426B).**

L'anno **duemilaventidue** il giorno ..... del mese di ..... tra le parti contraenti:

1. dott.ssa Lisa Luchini, Vice Segretario del Comune di Dambel, la quale agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune di Dambel(C.F. 83005270224),
2. .... nato a ..... il ....., il quale agisce nel presente atto in qualità di legale rappresentante della ditta Elettrica Srl con sede in Predaia (partita IVA/cod. fiscale 01229300221).

Premesso che:

Con determinazione del Responsabile del procedimento - Ufficio distaccato di Dambel n. 38 di data 06 settembre 2022 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto ed i medesimi sono stati affidati all'impresa Elettrica Srl con sede in Predaia (Tn);

Considerato che l'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – *Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: Tutela del territorio e risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni* e che la realizzazione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle norme PNRR e DNSH;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto.

Stipulano il seguente:

**CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO**

## **ART. 1 - Oggetto dei lavori d'appalto e documenti richiamati**

1. L'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione quadro illuminazione pubblica e proiettori campo sportivo di Dambel alle condizioni stabilite nel presente contratto e nei seguenti ulteriori documenti considerati anch'essi parte integrante e sostanziale, per quanto materialmente non allegati, ma visionati ed accettati, con la firma del presente contratto, da parte dell'IMPRESA:

- Relazione tecnico-illustrativa
- Planimetria degli interventi
- Computo metico estimativo
- Foglio patti e condizioni

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'IMPRESA dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. I beni forniti, i lavori da eseguire e i servizi richiesti devono possedere le caratteristiche tecniche minime definite dagli elaborati progettuali messi a disposizione dal Comune. Eventuali divergenze, riscontrate dal direttore dei lavori nominato dal Comune, devono essere prontamente eliminate pena la loro non conformità.

## **ART. 2 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo del presente contratto è pari ad € 25.250,00.=.

2. Il presente contratto è stipulato a misura, quindi l'importo del contratto può variare, in più o in meno, in base alle quantità effettivamente eseguite e nei limiti e secondo le procedure di cui all'art. 27 della L.P. 2/2016. I prezzi contrattuali derivano dall'applicazione del ribasso offerto ai prezzi indicati nell'elenco prezzi; ad essi vanno applicate le singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti.

3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato una unica soluzione dopo che l'ufficio tecnico avrà accertato la perfetta e regolare esecuzione degli stessi.

## **ART. 3 - Obblighi in materia di pari opportunità generazioni e di genere**

1. L'appaltatore dichiara di occupare un numero di dipendenti superiore a 50 e pertanto deposita contestualmente alla sottoscrizione del presente atto copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del



personale redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità. Qualora l'impresa non abbia già trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità, l'impresa è tenuta a trasmetterlo, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle relazioni di cui sopra, si applicherà una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale; la penale non potrà comunque superare complessivamente il 20% dell'importo netto contrattuale. La mancata produzione delle relazioni comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

3. L'appaltatore dichiara di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge dall'art.1, comma 1, Legge 29 luglio 2021, n. 108, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di essere ad oggi in regola con tali adempimenti;

4. L'appaltatore si assume l'obbligo di riservare, una quota di almeno il 30% delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile e femminile. Si impegna a far rispettare tale obbligo anche ad eventuali subappaltatori. Ai fini della verifica di tale obbligo, l'appaltatore si impegna a comunicare entro n.30 giorni alla stazione appaltante le eventuali nuove assunzioni di cui abbia proceduto ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

5. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle relazioni di cui sopra, si applicherà una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale; la penale non potrà comunque superare complessivamente il 20% dell'importo netto contrattuale. La mancata produzione delle relazioni comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

5. Le parti convengono che le relazioni di cui sopra sono oggetto di pubblicazione e comunicazione ai sensi dell'art.47 comma 9 del DL 77/2021.

#### **ART. 4 - Altri obblighi dell'Appaltatore inerenti a opere finanziate con il PNRR e il PNC**

1. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che gli verranno richieste dall'Ente e necessarie ad assolvere gli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell'opera finanziata nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
2. L'Appaltatore, per quanto di sua competenza, è tenuto a realizzare i lavori e condurre il cantiere nel rispetto del principio del Do No Significant Harm (DNSH), senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale e senza alcuna pretesa aggiuntiva, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessario per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti Preposti e alle quali è subordinata l'erogazione del contributo PNRR.
3. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria quale prova ex post di rispetto del principio DNSH nonché del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate). In particolare, l'impresa si impegna a consegnare le schede tecniche dei materiali utilizzati entro n.15 giorni dalla semplice richiesta da parte del Comune anche tramite il Direttore dei lavori ai fini di verificare che non vengano utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel Regolamento Reach. L'impresa si impegna a consegnare i formulari relativi ai rifiuti entro n. 15 giorni dalla semplice richiesta da parte del Comune anche tramite il Direttore dei lavori ai fini di verificare che il 100% dei rifiuti prodotti sia destinato a recupero.
4. In caso di mancato o parziale rispetto dei principi DNSH, indipendentemente dalla fase in cui ciò avvenga, e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento, l'Amministrazione Comunale disporrà la sospensione di tutti i pagamenti senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.
5. L'impresa si obbliga al vincolo di destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione; il mancato rispetto dell'obbligo comporta la rescissione del contratto per "grave inadempimento".

#### **ART. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Comune e l'IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L'IMPRESA e gli eventuali e subcontraenti sono tenuti:
  - a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
  - b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse

pubbliche;

- c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi al Comune in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;
- f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del contratto, il seguente codice identificativo di gara – CUP: D63D22000370006 CIG:9359161FF8;
- g) a dare immediata comunicazione al Comune e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

3. Il Comune effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

5. L'articolo 6 della legge 136/2010, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 6 - Subappalto**

- 1. Non è ammesso il subappalto.

#### **ART. 7 - Divieto di cessione**

- 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58.10 della LP 26/1993.

#### **Art. 8 - Revisione dei prezzi contrattuali**

Ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR si applica l'art.35, comma 4 bis della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6.

#### **Art. 9 - Collaudo dei lavori**

Per motivi amministrativi e legati al finanziamento concesso nell'ambito del PNRR, potrebbe verificarsi la necessità di effettuare contabilità e collaudi separati (anche autonomi l'uno dall'altro), differenziando l'importo finanziato con contributo PNRR da quello finanziato con risorse comunali, senza che l'appaltatore possa vantare alcuna richiesta sia di tipo economico che di proroga nell'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 10 - Decorrenza e termini di esecuzione dei lavori**

1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti.
2. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in n. 199 giorni naturali non consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

#### **Art. 11 - Premio di accelerazione**

Qualora l'ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e l'esecuzione dell'appalto sia stata conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sul termine finale ed entro i limiti delle risorse disponibili alla voce "imprevisti" pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA). Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

#### **ART. 12 - Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo netto contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.
2. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento in fase di esecuzione promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 58.4 della l.p. 26/1993.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ritorsa eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi.

4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo.

#### **Art. 13 - Ulteriori disposizioni specifiche relative al PNRR**

1. Gli atti e i documenti relativi all'opera pubblica in questione devono riportare la dichiarazione finanziata dall'Unione europea "NextGenerationEU" e negli stessi deve essere valorizzato l'emblema dell'Unione europea.

2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 ter (Disposizioni di semplificazione nei contratti pubblici finanziati con il PNRR e il PNC) della L.P. 4 agosto 2021, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023) "All'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Quando le disposizioni richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile".

3. Qualora dovessero pervenire disposizioni diverse in tema di normativa applicabile rispetto a quanto sopra indicato, queste ultime troveranno diretta applicazione anche per quanto riguarda il presente contratto, senza necessità di apportare modifiche allo stesso con specifici atti.

#### **ART. 14 - Risoluzione e recesso**

1. Per i casi di risoluzione e recesso si rinvia alla normativa vigente.

#### **ART. 15 - Cauzione definitiva e polizza**

1. Ai sensi dell'art.31 della L.P. 2/2016 non è richiesta la cauzione definitiva.

2. Ai sensi dell'art. 23 bis della L.P. 26/1993 non sono richieste polizze assicurative.

#### **ART. 16 - Legge applicabile, definizione delle controversie e foro competente**

1. Per quanto non disposto dal presente contratto trova applicazione la L.P. 2/2016, la L.P. 26/1993 e il suo regolamento di attuazione. Per quanto non disciplinato dalla citata legge provinciale trova applicazione, in quanto compatibile, il d.lgs. 50/2016 e rispettivo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, da presentarsi comunque sempre per iscritto qualunque sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna

esclusa, saranno preferibilmente definite in via bonaria tramite l'instaurazione di un contraddittorio tra l'Impresa e il Comune.

3. Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

#### **ART. 17 - Spese contrattuali, imposte e tasse**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Impresa.

2. In particolare sono a carico dell'IMPRESA, senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

3. A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento.

4. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente documento si intendono IVA esclusa.

#### **ART. 18 - Trattamento dati e riservatezza**

Il contraente si impegna a non trattare in maniera illecita e/o illegittima e in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune. Il contraente è tenuto, come il Comune stesso, al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento europeo n. 679/2016 e D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e successive modifiche).

#### **ART. 19 - Codice di comportamento**

1. L'impresa esecutrice, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Dambel,

che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'impresa esecutrice, con riferimento alle prestazioni, oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Dambel ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

#### **ART. 20 - Oneri anti Covid-19**

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della PAT del 6 maggio 2020 i costi diretti dell'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 sono già compresi nella stima degli oneri per la sicurezza indicati nel presente contratto.

Per il COMUNE DI DAMBEL

Per l'IMPRESA

Il Vice Segretario comunale

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Lisa Luchini

.....

**Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici**

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	<i>I punti 1 e 2 sono da considerarsi come elementi di premialità</i>			
	1	E' presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili?		
	2	E' stato previsto l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica?		
	3	E' stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico?	No	PER IL LAVORO DA SVOLGERSI NON SI RENDE NECESSARIO UNO STUDIO GEOLOGICO
	4	E' stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere?		
	5	E' stata verificata la necessità della redazione del Piano di gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)?	Non applicabile	NON E' PREVISTA UNA NORMATIVA PROVINCIALE IN MATERIA
	6	E' stata verificata la necessità presentazione autorizzazioni allo scarico delle acque reflue?	No	PER IL LAVORO DA SVOLGERSI NON SI RENDE NECESSARIO L'USO DI RISORSE IDRICHE
	7	E' stato sviluppato il bilancio idrico della attività di cantiere?	No	PER IL LAVORO DA SVOLGERSI NON SI RENDE NECESSARIO L'USO DI RISORSE IDRICHE
	8	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?	No	
	9	E' stato sviluppato il bilancio materie?	No	
	11	E' stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali?		NON PREVISTO
	12	Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa?	No	I LAVORI PREVISTI NON NECESSITANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO
	14	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica?		
	15	Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea)?	No	I LAVORI NON RIENTRANO IN AREE SENSIBILI
	16	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97).	No	I LAVORI NON RIENTRANO IN AREE SENSIBILI
Ex post	17	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?		
	18	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati?	Sì	
	19	Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito?	No	I LAVORI PREVISTI NON NECESSITANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO
	20	Se presentata, è disponibile la deroga al rumore presentata?	No	NON E' STATA NECESSARIA DEROGA AL RUMORE